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PRIMAR
ing. Toma QNS'-E%N.'QN Nr. 13858 din 03.08.2021

CAIET DE SARCINI

privind achizitia executiei de
»LUCRARI DE INTRETINERE S| REPARATII TROTUARE S| RIGOLE, STR. ENERGIEI,
ORASUL DARMANESTI, JUDETUL BACAU - ETAPA II”

Caietul de Sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a contractului de
executie de lucrari gi constituie ansamblu! cerintelor minime, pe baza cérora se elaboreaza de
catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara.

Prezentul caiet de sarcini este intocmit in corelare cu prevederile Caietelor de Sarcini
generale, comune lucrarilor de intretinere periodica drumuri — preluare si evacuare ape pluviale,
inclusiv asigurarea accesului la proprietati, inclusiv amenajarea unor trotuare pentru accesul
pietonal.

Prezentul caiet de sarcini s-a intocmit pentru executarea lucrarilor de intretinere periodica si
reparatii curente a strazii ENERGIEI, din orasul Darmanesti, care au o stare avansata de
degradare a santurilor/rigolelor existente si podetelor si in care se stabilesc cconditiile tehnice
de calitate ale lucrarilor de betonare pereata a rigolelor si podetelor de acces, care trebuiesc
indeplinite la prepararea, transportul, punerea in opera si controlul calitatii materialelelor folosite
la lucrarile executate.

Cap. 1. INFORMATII GENERALE

Scopul aplicarii prezentei proceduri este atribuirea Contractului de achizitie publica executie
de lucrari pentru obiectivul - ,,LUCRARI DE INTRETINERE S1 REPARATII TROTUARE SI
RIGOLE, STR. ENERGIEI, ORASUL DARMANESTI, JUDETUL BACAU - ETAPAII”

1.1 Obiectul contractului: Executia lucrarilor de repartii curente si intretinere periodica pentru
realizarea obiectivului - ,,LUCRARI DE INTRETINERE S| REPARATII TROTUARE SI
RIGOLE, STR. ENERGIEI, ORASUL DARMANESTI, JUDETUL BACAU - ETAPA II”

1.2. Autoritatea contractanta : ORASUL DARMANESTI, judetul Bacau, Str. Muncii, nr. 186,
CP: 605300 Tel: 0234356656 / Fax: 0234356546 , e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro

1.3. Surse de finantare: BUGETUL LOCAL

1.4. Valoarea totala estimata a lucrarilor este de cca. 419.330,00 lei, fara TVA.




1.4. Amplasament: Amplasamentul lucrarii se afla pe partea stanga a strazii ENERGIEI (ca
parte a DJ 123), in oragul Darmanesti, judeful Bacdu — sector cuprins intre strada Minerilor si
strada Garofitei, in lungime estimata a de cca. 1150 ml.

Amplasamentul lucrarii apartine domeniului public al orasului DARMANEST!, identificat pri nr.
cadastral 62189.

1.5. Perioada maxima estimata de realizare a lucrarilor: 3 {trei} luni de la data emiterii ordinului
de incepere a executiei lucrarilor.

1.6. Garantia de buna executie reprezinta 10% din valoarea lucrarilor contractate.(3 ani).

Cap. 2 - SITUATIA EXISTENTA
Date tehnice privind reteaua de strazi

in scopul satisfacerii cerintelor desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta Si
confort, precum si pentru cresterea calitatii vietii urbane, autoritatea contractanta — Orasul
Darmanesti, intentioneaza sa finalizeze lucrari de reparatji curente si intretinere periodica a
strazii Energiei. Mentionam ca in cursul anului 2019-2020, dupa finalizarea si receptionarea
lucrarilor de canalizare a orasului, au fost realizate lucrari de asternere covor asfaltic pe toata
strada Energiei, inclusiv realizarea unor lucrari de amenajare trotuare si rigole {cca. 2,25 km.,)
pe partea stanga a strazii.

Pe partea dreapta a strazii Energiei, pornind din DN12A, au fost curatate periodic
santurile existente — realizate din placaje cu piatra de rau, dar din cauza colmatarilor frecvente,
precum si din cauza unor podete de acces subdimensionate, in cursul anului 2021 au fost
demarate lucrari de amenajare a santurilor din beton si a podetelor de acces la proprietati, pe
cca. 1,5 km. Astfel, se considera necesar si oportun, ca in limita fondurilor disponibile, sa se
continue lucrarile de amenajare a celor 2 zone marginale strazii Energiei.

Cap. 3. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE

Lucrarile descrise in continuare vor trebui sa acopere nevoile beneficiarului de a mentine
intreaga retea de strazi a orasului, in stare corespunzatoare pentru circulatia publica, atat din
punct de vedere al starii fizice cat si al sigurantei circulatiei, pe toata durata contractului.
Lucrarile prevazute in cadru! proiectului ,,LUCRARI DE INTRETINERE S| REPARATII
TROTUARE Sl RIGOLE, STR. ENERGIEI, ORASUL DARMANESTI, JUDETUL BACAU -
ETAPA II", conform ANTEMASURATORI, sunt urmatoarele:

> LUCRARI PREGATITOARE
- Demolare betoane
- Terasamente pregatire amplasament
> AMENAJARI TROTUARE, latime medie 1,20 ml.
- Montare borduri 10x15 cm.
- Montare borduri 20x25 cm.
- Strat de fundatie din balast
- Pavele autoblocante de 6 cm grosime
> RIGOLA DE ACOSTAMENT, latime medie 1,00 ml.
- Pregatire amp[lasament
Fundatie din balast
Rigola-substrat de nisip
Protectie cu pereu din beton
Ridicare la cota camin-fara inlocuire capac
> RIDICARE LA COTA ELEMENTE CAROSABILE
- Ridicare la cota aerisitoare conducta gaze naturale
> SIGURANTA CIRCULATIEI
- Semnalizare rutiera



NOTA: Descrierea lucrarilor propuse este prezentata in MEMORIU TEHNIC atasat
prezentului Caiet de Sarcini, care contine piese scrise si piese desenate.

Cap. 4 MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE

Oferta tehnica reprezinta incadrarea integrala in_normele de deviz si intocmirea
ofertei financiare, in__conformitate cu prevederile din Memoriul _Tehnic,
Antemasuratoare si prezentul Caiet de sarcini.

Oferta financiara va contine obligatoriu urmatoarele elemente:
- LISTELE de cantitati { formularele F3), intocmite pentru toate categoriile de lucrari

prevazute in Antemasuratoare.

- Formularele C6...C9 - Listele consumurilor cu materialele, manopera, utilajele si
transporturile, care sa corespunda materialelelor prevazute in Antemasuratoare si
in Memoriul Tehnic.

- Pretul ofertat este ferm, in baza cantitatilor reat executate.

- Preturile unitare ofertate, trebuie sa contina toate costurile necesare indeplinirii
integrale si corespunzatoare cantitativ/calitativ a lucrarilor propuse — operatiuni
complementare, transporturi, cheltuieli generale, profit, alte cheltuieli dupa caz.

Cap. 5- PRINCIPALELE OBLIGATII ALE EXECUTANTULUI

Executantul va incepe executia lucrérilor conform clauzelor contractuale aferente. Astfel,
executantul are urmétoarele obligatii principale:

-inceperea executiei lucrarilor dupa emiterea ordinului de incepere de cétre beneficiar, in urma
semnarii contractului de executie lucrari si NUMAI_ in urma constituirii garantiei de buna
executie a lucrarilor, in cuantum de 10% din valoarea acestora.

- verificarea amplasamentului Tnainte de inceperea lucririlor si trasarea acestora in prezenta
dirigintelui de santier si/sau a reprezentantilor Primariei.

- asigurarea nivelului de calitate corespunzétor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput gi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizatj;
solutlonarea neconformittilor, a defectelor si a neconcordantelor apéarute in fazele de executie,
numai pe baza solutjilor stabilite de beneficiar.

-utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in prezentu! Caiet
de sarcini, certificate sau pentru care exista agremente tehnice/certificate de conformitate, care
conduc la realizarea cerintelor, precum si gestlonarea probelor-martor, conform cadrului legal
aplicabil in materie. Inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in oferta, cu altele care
indeplinesc conditiile precizate se va face si numai cu acordul beneficiarului:

-supunerea ia receplie numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat beneficiarului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

-aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

-remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

-readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;
-stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere,colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

-raspunde de intocmirea cartii tehnice a lucrarilor si participa atat la receptia la terminarea
lucrérilor cat si la momentul receptiei finale la sfarsnul perioadei de garantle a lucrarilor.

NOTA: Executantul va asigura semnalizarea coreagunzatoare a lucrarilor si dirijarea, dupa
caz, a circulatiei auto in zona lucrarilor executate. In perioada de noapte si in wekend, lucrarile
se vor semnaliza si asiqura impotriva accidentelor auto si gletonale

Lucrarile se vor organiza astfel incat sa se ocupe o suprafata minima din carosabil, cu
evacuarea zilnica a materialelor in exces. Executantul poate solicita sprijinul Politiei Locale
Darmanesti, in vederea dirifarii traficului, in caz de aglomeratie a circulatiei.




CAPITOLUL 5- CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR PE SANTIER

Supravegherea lucrarilor se face in conditiile legislatiei specifice privind asigurarea calitatii in
constructii de catre diriginti de santier atestati conform legii.

Reprezentantii beneficiarului — Primaria Darmanesti, pot realiza controale privind modul de
desfasurare a executiei lucrarilor.

Cap. 6 - PRETUL LUCRARILOR DE INTRETINERE S| REPARATII

Pretul final platibil executantului se face in functie de cantitatile real executate, in baza
situatiilor de lucrari confirmate de dirigintele de santier.
NOTA In cazul identificarii in teren a unor situatii care nu au fost mentionare in perioada de
estimare a categoriilor executantul va solicita inainte de inceperea lucrarilor, prezenta
reprezentantilor Primarieisi si convenirea de comun acord, prin NOTA DE CONSTATARE, a
solutiilor tehnico-economice ce se vor aplica.

Cap. 7 DECONTAREA LUCRARILOR S| GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Decontarea lucrarilor se face in conformitate cu cantitatile de lucrari real executate, conform
Situatiilor de lucrari. Fiecare situatie de lucrari intermediara va fi fi acceptata la plata doar in
urma aprobarii Procesului Verbal de Receptie partiala a lucrarilor propuse spre decontare.

Responsabilul tehnic de lucrari, desemnat de beneficiar, respectiv dirigintele de santier,
impreuna cu reprezentantul executantului, vor intocmi atasamentele in baza carora se vor
intocmi siruatiile de lucrari,

Responsabilul tehnic de lucrari din partea beneficiarului, verifica situatiile de lucrari, atat din
punct de vedre al cantitatilor stabilite prin atasamente cat si al preturilor unitare ofertate,
prevazute in contractul cadru.

Garantia de buna executie se va constitui in procent de 10% din valoarea contractului

Plata lucrarilor se va realiza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul
unitatii administrative.

Cap. 8 DURATA CONTRACTULUI
- 3 luni de la semnarea Contractului de executie lucrari.
- Ordinul de incepere a lucrarilor, se vor da dupa incheierea Contractului de executie
lucrari si NUMAI dupa constituirea garantiei de buna executie.

Intocmit
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